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1. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni dila:

“SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU TELOCVICNY
VIDCE”
vrozsahu stanoveném pfilohou této smlouvy — nabidkovym rozpoftem zhotovitele
zpracovanym na zakladé vykazu vymér (dale jen ,.dilo®).

2. Soudasti dila je doddvka a zabudovéani materiali a vyrobkil dle vySe uvedené dokumentace
ve standardu, v cenovych a kvalitativnich relacich materiald b&Zné doddvanych pro trh
v Ceské republice.

3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpov&dnost. Provedenim Casti dila
miize zhotovitel povétit tfeti osobu. Za vysledek téchto ¢innosti viak odpovida objednateli,
stejnd jako by je provedl sam. V piipad€, Ze zhotovitel povéii provedenim nékterych praci
jiné osoby, ozndmi objednateli jejich ndzev, jméno nebo obchodni firmu a jejich
specializaci. Dilo bude provedeno v souladu s podminkami soutéZe, piijatou nabidkou
zhotovitele, pravomocnym stavebnim povolenim, prvnimi a technickymi poZadavky
platnymi v dobé podpisu smlouvy a v souladu se zikonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve zn&ni pozd&jsich predpisti (dale jen ,,stavebni zékon®).

4. Zhotovenim dila se rozumi Uplné a bezvadné provedeni viech stavebnich a montdZnich
praci a konstrukei véetn& dodévek potfebnych materidlti a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokondeni dila, dale provedeni viech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaZnich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné
(napf. zafizeni staveni$té, bezpecnostni opatfeni apod.).

5. Objednatel si vyhrazuje pravo poZadovat roziifeni pfedmétu smlouvy o dodévky mengiho
rozsahu praci, ptfpadng poZadovat ziZeni pfedmétu smlouvy a zhotovitel je povinen na
tyto zm&ny pfistoupit a v pfipadé rozsiteni dila tyto prace a doddvky za Gplatu zajistit. Toto
ujednani se tyka i vicepraci, které vyplynou z kolaudaéniho fizeni.

6. Zhotovitel provede dilo dle zaddni objednatele, projektové dokumentace, norem CSN,

7Apisu o predani a pevzeti stavenidté a pfipadnych pozadavkil objednatele uvedenych ve
stavebnfm deniku.

2. Podklady

—

. Zavaznymi podklady k provedeni dila jsou:

- Tato smlouva
- Projektova dokumentace k provedeni dila zpracovand spolecnosti:
a) Udaje o zpracovateli dokumentace:

CHCI-DUM s.r.0.

Premyslovel 992/52, 709 00 Ostrava Mar. Hory

ICO: 038 86 964

b) jméno a pfijment hlavniho projektanta

Ing. Petr Kyvala

Norberta Fryda 14, Ostrava-Dubina 70030
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autorizace: 1102775
obor: pozemni stavby

Stavebné konstrukéni feSeni:
Ing. Robin Kulhanek
Dr. Vanéury 2490, Frydek — Mistek 73801
autorizace: 1103521
obor: statika a dynamika staveb
Pozarné bezpecnostni feSeni
Ing. Pavla Ml¢akova
Dobra 547, 73951
autorizace: 1103404
obor: pozarni bezpetnost staveb
Energetika budov
Ing. Pavlina Hefmanova
energeticky specialista 0587
(dale jen ,,projektova dokumentace®)
- Zadéavaci dokumentace
- Nabidka praci zhotovitele s uvedenymi jednotkovymi cenami a celkovym
polozkovym rozpoctem ze dne ............. , ktera je piflohou této smlouvy o dilo (dale jen
wpoloZkovy rozpodet™)

2. Uvedené smluvni podklady plati v pfipadé rozporl v uvedeném potfadf a jejich dostatednd
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena dila

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za fadné provedeni dila cenu dohodnutou v této smlouve
(dale jen ,,celkova cena dila®).

2. Celkové cepa dila, vyplyvajici ze stanovenych jednotkovych cen uvedenych v piiloze-
cenové nabfdce k této smlouvé, je cenou pevnou, smluvni, s pevinymi jednotkovymi cenami,
stanovenymi v zavislosti na technické specifikaci a vymérdch uvedenych v projektove
dokumentaci, platnd po celou dobu provadéni dila a ¢ini:

Cena celkem hez DPH TR P [0
DPH21%  eeeenesny I
Celkovs cena dila ve. DPH e

3. V pifpadé, Ze v priib¢hu realizace dila dojde na zdkladé poZadavku objednatele ke zméné
rozsahu dila (méndprace, viceprace), bude cena dila po projedndni sniZena nebo zvySena. Pro
ocenéni a vydisleni zmén bude zhotovitelem pouZito jednotkovych cen uvedenych
v polozkovych rozpoliech v nabidce zhotovitele. V pfipadé ocen€ni vicepraci, které
v poloZkovych rozpodtech nejsou obsaZeny, budou pouZity ceny dle cenfku URS v cenové
urovni odpovidajict dobg provedeni praci.

4. P¥ipadné zmény objemu praci u poloZek uvedenych v piiloze ¢. 1 k této smlouvé mohou byt
realizovany pouze na zakladé pisemného dodatku (viceprace, ménéprace).

Zhotovitel je povinen pfi uplatiiovan{ vicepraci ¢i ménépraci, dodrZovat ndsledujici postup:
- Vypracovani struéného popisu a odivodnéni vice & méné praci.
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- Ozndmeni s dokumentaci z bodu vy$e projektovému manazerovi firmy, kterd projekt
administruje. Projektovy manazer zménu predb&Zné oznami poskytovateli dotace.
- Vytvofeni navrthu dodatku k SoD véetné ocenéni zmén — ten bude nasledné zaslan
poskytovateli ke schvaleni. K podpisu miZe dojit aZ po schvalent.
- AZnasledn¢ lze zmény realizovat.
5. Celkovou cenu dfla je mozno piekro¢it ¢i zménit pouze v piipadé, Ze:

a) dojde vpribéhu realizace dila ke zmé&ndm sazeb DPH nebo ke zménam jinych
dariovych pfedpisti, majicich vliv na cenu dila

b) objednatel bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo dedavek, které nebyly
souasti zaddvacich podminek a v dobé zpracovani cenové nabidky o nich zhotovitel
nemohl v&dét a ani je nemohl pfedpokladat.

Zhotovitel bude fakturovat skutené provedené prace a spotfebovany materidl.

4. Termin plnéni

1. Piedani staveni$té: 10. 7. 2017
2. Termin zah4jen{ stavebnich pracf od 10. 7. 2017
3. Termin dokongeni celého dila nejpozdeji do 30. 9. 2017

4. V ptipadé, Ze vramci lhity pro provedeni dila nastane situace, kdy pro nepiiznivé
povétmostni podminky nebudou moci byt dodrZeny technologické postupy pro dané stavebni
préce, prodluzuje se lhiita pro provedeni dila o pfisludny podet dni, v némZ nebylo moZno
pokracovat v dile, avSak pouze v piipadé, zZe zhotovitel provede zapis o této skute¢nosti do
stavebniho deniku, ve kterém bude uveden divod, pro¢ prace na dile musely byt pieruseny.
Zapis bude piedlozen zastupci objednatele, ktery potvrdi pfipadnou opravnénost prerufent
praci.

5. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pfedano. Dokondenim dila se rozumi dokondeni celé
stavby dle projektové dokumentace a poloZkového rozpottu. Pro Gely této smlouvy je dilo
dokonéeno, je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentaci a polozkovym rozpodten.
Objednatel pfevezme dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V p¥ipadé, Ze vzniknou
vady a nedodélky, ty nesmi branit plynulému a bezpeénému provozu, o tomto bude sepsan
zapis o predani a pfevzeti dfla. Staveni$té bude vyklizeno do 14 kalendainich dni od pfedant
dila. Ostatni dokumenty (zejména zavéreénd zprava, pripadné doklady ke kolaudaci, pi{padné
geometrické plany, doklady o zkouskdch a revizich) budou piedloZeny zhotovitelem
objednateli do 45 dnd od predant dila.

S, Piedani a prevzeti dila
1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozd&ji tfi dny pfed dokonlenim dila k jeho prevzeti. O
pfedani a prevzeti dila bude pofizen zapis podepsany ob&ma smluvnimi stranami s uvedenim

pfipadnych vad a nedodé&lka.

2. Vadou se pro t€ely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zdvaznymi pravoimi pfedpisy.

3. Nedodélkem se pro udely této smlouvy rozumi nedokondena price oproti projektové
dokumentaci.
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4. Bude-li dilo pievzato s drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani plynulému a bezpeénému provozu, musi byt v zdpisu o piedani a pievzeti
popsany s uvedenim zplUsobu a terminu jejich odstran&ni.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstrafiovani pfipadnych vad a nedodélkil nejpozdéji do
10 kalendafnich dnti ode dne podpisu zapisu o piedani a pievzeti dila poslednim z t¢astniki,
nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé.

6. Zaruéni doba

1. Zaruka za stavebni prace se sjednava v délee 60 mésicl, na dodany material a zafizovaci
predméty v délce nejménd 24 mé&sich nebo dle zaruk poskytovanych vyrobcem ode dne proto-
kolarniho pfedéni a pievzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V zaru€ni dobg bude dilo
vykazovat kvalitativni vlastnosti (provozni zpisobilost) stanovené touto smiouvou piiméiené
obvyklému opotfebeni béznym dopravnim zatizenim a vlastnosti pfimé&fené vlivu povéirnost-
nich podminek.

Zaruéni doba zadina béZet dnem pievzeti dokonceného dila objednatelem.

2. Zhotovitel odpovidd za vady, jez ma dilo v dob& jeho pfedani. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

3. Zhotovitel neodpovida za vady, které se projevi v pribéhu zarucni doby a byly zpiisobeny
Zivelnymi udalostmi.

4. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz 1 reklamace
odeslan4 objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZzuje za véas uplatnénou.

5. Objednatel se zavazuje zji§téné vady neprodlend pisemné ozndmit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 pracovnich dnd od obdrZeni reklamace pisemné nebo
mailem oznamit objednateli zda reklamaci uznava, jakou Ihitu navrhuje k odstranéni vad nebo
z jakych diivodi reklamaci neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele
uznava.

7. Zhotovitel se zavazuje zahdjit price na odstrafiovani vad, opravnéné uplatnénych
objednatelem b&hem zaruéni doby, nejpozd&ji do 10 dntli po obdrZeni pisemné reklamace u vad
nebranicich provozu v budové, v vad branicich uZivani do 2 dnd po obdrZeni pisemné
reklamace. Pokud se nedohodnou na jiném terminu.

8. ProkéZe-li se ve spornych pifpadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovan4 vada nevznikla vinou zhotovitele, a Ze se na ni nevztahuje odpovédnost za vady,
resp. Ze vadu zpusobil nevhodnym uZivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen
ubradit zhotoviteli vedkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

9. K zaji$téni zdvazkd nepenéZité povahy pozaduje zadavatel, aby vitézny u¢astnik nejpozdéji
do 14 pracovnich dnil od uzavieni Smlouvy dolozil bankovni zéruku (ddle jen ,,BZ*) za fadné
provedeni dila ve vy§i 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH platnou po dobu realizace dila.

Strana 5 (celkem 11)

e e B e AL ST P Pt

S e —

R

e A

e e




7. Platebni podminky

1. Veskeré provedené prace na dile budou fakturovany na zakladé dil¢ich faktur s ohledem na
terminy etap projektu. Zhotovitel doloZi k diléi faktufe zjistovaci protokol a soupis
provedenych praci po poloZkach dle rozpoétu, ktery bude odsouhlasen objednatelem.

VZdy na konci etapy musi byt znamo, jaka celkova financni ¢astka bude feSena v ramci na-
sledné Zadosti o platbu. Tzn., Ze veskery tok financi v rdmci etapy musi probéhnout dostate¢né
dopfedu tak, aby bylo moZné pfipadné odchyleni se od plivodniho finanéniho planu véas ad-
ministrovat.

Dodavatel dodrZi terminy pro fakturaci, tedy od terminu ,,zahajeni etapy* do terminu ,,faktura-
ce v ramci etapy do®.

2. Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zaklad€ dilgich faktur vystavenych zhotovitelem 1x
za mé&sic a na zakladé konetné faktury. Zhotovitel doloZi ke kazdé dil¢i faktuie zjist'ovaci
protokol a soupis provedenych praci po polozkach dle rozpoétu, ktery bude odsouhlasen ob-
jednatelem. Objednatel uhradi zhotoviteli faktury do vyse 90% celkové ceny dila bez DPH dle
¢l 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné vysi. Zbyvajicich 10% ceny dila bude uhrazeno
po piedani dila bez vad a nedod&lkd, resp. po edstranéni viech vad a nedodélkd, a po vydani
kolaudaéniho souhlasu.

3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnii ode dne doruceni objednateli.

Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré naleZitosti datiového dokladu ve smyslu
zdkona ¢&. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozd¢€jsich pfedpish a dale musi
obsahovat tyto Gdaje:
s udaje zhotovitele, obchodni jméno, sidlo, 1CO, DIC, bankovni spojeni
¢islo smlouvy a den jejiho uzavieni
predmét dila
islo faktury
fakturovanou ¢astku
datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
e razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formélni a vécnou
spravnost faktury
e vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci jako piflohu
e registralni ¢islo projektu EDS/SMVS: 115D316010028

4. V pfipadg, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat néleZitosti uvedené
v této smlouvd, je objednatel opravndn vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé se
pferusi plynuti lhity splatnosti a nova lhita splatnosti za¢ne plynout dnem doruceni opravené,
¢i opravnéné vystaveneé faktury objednateli.

5. Zhotovitel je povinen predavat podklady tykajici se poloZkového rozpoctu (vwkazu vymér),

soupist provedenych praci (zji§fovaci protokely), zmén beéhem vystavby (dodatky) a faktur za
stavebni prace v pribg¢hu realizace dila také v elektronické podobé.
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6. Objednatel prohlaguje, e predmét zdanitelného plnéni pofizuje pro potieby souvisejici
vyluéng s ginnosti vefejné spravy, pfi niZz neni povaZovan za osobu povinnou k dani i
presto, Ze ma platnou registraci DPH. Z vy3e uvedeného dle § 92e zékona o DPH plyne, Ze
poskytovatel plnéni (zhotovitel) nepouZije reZim pienesené datiové povinnosti ol
poskytnuti dodévky stavebnich a montéZnich praci pf{jemci plnéni (objednateli), tzn., Ze
poskytovatel (zhotovitel), ktery uskuteénil zdanitelné plnéni, uplatni dait na vystupu, dan
piizna a zaplati.

7. P¥i kazdém podani Z&dosti o platbu (dle etap) bude zhotovitel vyZadovat soupis skutecné
provedenych praci tzv. erpani, a to formou vystupu z rozpo€tového softwaru, ktery je ve
shodné struktufe a formatu jako byl smluvni rozpodet stavby, piipadné jiny rozpocet
odsouhlaseny CRR. Zhotoviiel toto poZadované pfedloZi neprodleng objednateli.

8. Odpovédnost za §kodu a majetkové sankce

1. Vlastnikem dila je od po&atku objednatel. Nebezped! $kody na zhotovovaném dile nebo jeho
ucelenych &astech nese zhotovitel od zahdjeni praci aZ do jejich dokongeni a pfedani dila
objednateli.

2. Za nedodrzeni terminu dokonéeni dila dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
ubradit smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den pro-
dleni.

3. Z dtivodu nedodrzeni dohodnutého terminu k odsiranéni vad a nedodglki na dile zjist€nych
pii jeho piedéni a pievzetf a uvedenych v zdpise o pfedani a plevzeti, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy¥i 1000,- K& za kaZdou jednotlivou vadu a za kazdy
den prodleni.

4. Objevi-li se v pribé&hu zaruéni doby skrytd vada na pfevzatém dile, zaru¢ni doba od doby
reklamace do doby zapisu o odstranéni vad se pieruduje.

5. Splatnost smluvnich pokut dle ptedchozich ustanoveni byla dohodnuta na 14 dni od
dorudeni vya&tovani zhotoviteli &i objednateli.

6. Ustanovenimi o smluvnich pokutach dle této smlouvy nejsou dotéeny néroky objednatele na
nahradu Skody zplisobené zhotovitelem v celém rozsahu.

7. Urok z prodleni s thradou tiplné faktury je stanoven ve vysi 0,015 % z diuiné Castky za
kazdy den prodleni.

9, Stavebni denik

1. Zbotovitel je povinen vést stavebni dentk ode dne pievzeti stavenidt® az do doby
protokolarniho predéni a pfevzeti dokonéeného dila a odstranéni vad a nedodélkd, a to
minimalng v rozsahu stanoveném zdkonem & 183/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich pFedpisd a
piilohy & 9 provadéci vyhlagky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni.

2. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery udinil objednatel nebo jim povéfeny zdstupce,

pHpadng zpracovatel projektové dokumentace, do stavebnfho deniku, musi k tomuto zapisu
piipojit svoje stanovisko nejpozdgji do 5 pracovnich dni.
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3. Objednatel bude zhotovitelem informovdn o zapisu do stavebniho denfku u&ing&ném
zhotovitelem a ndsledng je povinen se k tomuto zapisu vyjadiit nejpozdéji do 5 pracovnich dnil
ode dne obdrZeni informace o zapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi.

4. Zapisy ve stavebnim denfku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou slouZit jako
podklad pro vypracovani dopliikti a zmén smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen mit na stavbé pifstupny stavebni denik po celou dobu provadéni dila.
Bude-li zjidt€no, Ze stavebni denik neni p¥fstupny v dob& provadéni praci na dile, bude
zhotoviteli i¢tovéana jednorazové sankce 500,- K& za kazdy zjistény piipad.

6. Zhotovitel je povinen piedat po dokon&eni dila a po odstran&ni pfipadnych vad a nedod&lki
zjisténych pii pfedani a pfevzeti dila objednateli origindl stavebniho deniku k archivaci dle ust.
§ 154 odst. 1 pism. d) a § 157 odst. 3 zak. &. 183/2006 Sb., ve zn&ni pozd&jsich pedpisi.

7. Zhotovitel spolu s originalem stavebniho deniku po dokonéeni dila piedloZi Zavéreénou
zpravu o kvalit® provedenych praci, kterd bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001.

10. Ostatni ujednani

1. Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli p¥ed zahajenim praci na dile staveni§té na zakladg
pisemného protokolu prosté viech pravnich i faktickych zavad a seznamit ho se specifickymi
mistnimi podminkami.

2. Objednatel pfeda pfed zahdjenim praci na dile, nejpozd&ji pii predani stavenité, zhotoviteli
zépisem do stavebniho deniku (nebo samostatnym pfedivacim protokolem) vyjadieni o viech
podzemnich 1 nadzemnich inZenyrskych sitich v prostoru staveni¥té a piilehlém okoli.
Zhotovitel na vlastni ndklady zajisti jejich pfipadné vytyeni jednotlivymi spravci. Za
poskozeni inZenyrskych siti, které nebyly timto zapisem zhotoviteli predany, nese odpovédnost
objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni poZadovanych praci zabezpedi dodrZovani
- bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
- odpovidajicich pracovnich podminek
- opatfeni k poZarni ochrané

stanovenych piisluSnymi pravnfmi piedpisy.

4. Smluvni strany se zavazujf, Ze pohledavku vi¢i druhé smluvni strang nepostoupi tietf osobg
bez ptedchoziho pisemného souhlasu dluznika.

5. Dodaci podminky:

- stavebni prdce budou probihat za iplné nebo ¢astefné uzavirky. Povoleni uzavitky a
osazeni dopravniho znadeni zajisti zhotovitel, ktery bude po celou dobu provadéni dila
odpovidat za dopravni zna¢eni a udrfovat dopravni zna¢ky v ¥4dném technickém stavu,

- zafizeni staveniSt¢ a pfipadné skladky si zajisti zhotovitel, rovnéZ tak likvidaci odpadi
vzniklych v souvislosti s provadénim dila,

- zhotovite] zajisti plynulé napojeni opravovaného Viseku na jeho zadatku a konci,

- Zlvi¢nd Gprava nebude piesahovat stdvajici nezpevnénou krajnici,

- veskeré stavebni price a druh a rozsah kontrolnich zkousek poZaduje objednatel
provadét dle TKP a CSN z nich vyplyvajicich,
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zhotovitel je povinen zajistit operativni a odborné provadéni pfedepsanych zkoudek a
méfenf v souladu se zabezpedenim systému jakosti a poZadavkt TKP v&etn& poZadavki
objednatele (naklady jsou zahrnuty v celkové cené dila),
zhotovitel je povinen nejpozd&ji do podpisu této smlouvy piedloZit objednateli plan
kontrolnich a prikaznich zkousek a pfi realizaci bude ve stavebnim deniku uvadet kdy,
kde a ktera kontrola &i zkouska byla provedena, ke zkouskdm bude pfizvan zastupce
objednatele,
od viech pouZitych materiali budou doloZeny certifikaty a prohlaSeni o shodg,
pli realizaci dila nesmi dojit ke zne¢itovani okolnich ploch, v opatném piipadé musi
zhotovitel zneéidténi okam?Zité odstranit,
zhotovitel je povinen spotuplsobit jako osoba povinna ve smyslu §2 pism. e) zdkona &.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave v platném znéni,
zhotovitel uhradi objednateli veSkerou §kodu, a to zejména poplatky a sankce za Skody,
vzniklé vicendklady z dévodd nedodrZeni podminek pravomocnych rozhodnuti, nebo
zavaznych vyjadfeni organii stitni spravy. RovnéZ uhradi néklady vzniklé nedodrZenim
obvodu staveni§té z ditvodi leZicich vyhradné na stran zhotovitele,
zhotovitel odpovida dle ustanoveni obSanského zdkoniku za Skody vzniklé mimo
staveni§ts, které jim zpfisobl. K narokim uplatnénym objednatelem se zhotovitel
vyjadii do 1 mé&sice ode dne jejich uplatnéni,
zhotovitel je povinen udrZovat na stavenidti pofadek a Eistotu. Je povinen odstrafiovat
odpady a negistoty vzniklé€ jeho ¢innosti,
zhotovitel je povinen staveni§té zabezpetit podle natizeni vlady €. 591/2006 Sb. Skody
zplisobené Zivelnymi pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
Soudasti predani dokon&encho dila budou nasledujici dokumenty:

» dokumentace skuteéného provedeni dila 2 paré.

» zaméfeni skuteéného stavu 3%, 1x v dig. podobé s podkladem katastralni mapy

> osvédéeni a protokoly o pouZitych materidlech a zkouskich v ,,Zavéredn¢ zpra-

v& o priibéhu dila a kvalité provedenych praci “ (viz. TKP).

» doklad o nakladani s odpady

» fotodokumentace z priibéhu provadéni dila v digitalni podob€ na CD,
objednatel zajisti svym jménem a na své naklady koordindtora BOZP,
technicky dozor zajisti objednatel vlastnimi zamé&stnanci,
objednatel si vyhrazuje pravo na provadéni kontroly v priibéhu provadéni dila,
stavenidté, na kterém se provadi dilo, bude vybaveno tabuli (dle vzoru, kiery byl
piilohou zadavaci dokumentace) sdaji: nézev dila, investor, zhotovitel, zastupce
investora, stavbyvedouci, termin zah&jenf a ukonceni a cena dila v tis. K¢.
vyfiézovany material, ktery se nepouZije zp&tné do krajnic, vjezdi apod., se zhotovitel
zavazuje odkoupit za cenu 50,- K&/t (bez DPI). Misto odb&ru bude v misté provadeni
dila. Doprava z mista odbéru na misto, které si uréi zhotovitel, je realizovdna na
néklady zhotovitele. Objednatel pfedd material zhotoviteli formou pfeddvacibo
protokolu, ve kterém bude uvedeno datum pfedani, mnoZstvi pfedaného materidlu a
prohlagent, Ze doslo k pfedéni a pievzeti, podepsaného zastupci obou stran. Objednatel
pfipadné vystavi zhotoviteli fakturu do 10 dndi od data pfedani materialu. Splatnost
faktury bude 21 dnii od jejiho vystaveni. Pfi nedodrZeni platebnich podminek miZe
objednatel uplatnit u zhotovitele urok z prodleni ve vysi 0,05% celkové Castky za
pfedany vyfrézovany material za kazdy den prodleni. Jeho pisemnym uplatoénim
objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tenfo tirok objednateli zaplatit.
zhotovitel v pribhu provadéni dila bude mit uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi
obecné odpovédnosti za Skodu v minimalni vysi odpovidajici sjednané celkové cené
dila,
pokud zhotovitel v zaddvacim Fizeni, na jehoZ zékladé byla urzavfena tato smlouva,
prokazoval ast své kvalifikace prostfednictvim poddodavatele, je zména takového
poddodavatel e moZn4 jen s pisemnym souhlasem objednatele, a to za pfedpokladu, Ze
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novy poddodavatel prokdze kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
subdodavatel, kterého nahrazuje.

- po pievzeti stavby vyvési zhotovitel publicitu dle informaci ve Studii proveditelnosti,
vytvoii jeji fotodokumentaci a provede zapis o vyvéSeni publicity do stavebniho
deniku.

11. Zavéreéna ujednani

1. Obe strany se dohodly, Ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obdanského zakoniku a je mozné ji uveiejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zadkona &. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakazek, ve znéni
pozd&jsich piedpisii, a dale je mozné ji uvefejnit v Registru smluv v souladu se zakonem &.
340/2015 Sb., o zvlatnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uveiejiiovani t&chto smluy
a o registru smluv (zékon o registru smiuv} v aktualnim znéni uvefejnéno v registru smluv.

2. Zhotovitel je povinen uchovévat veskeré doklady, kieré souvisi s realizaci projektu a jeho
financovanim, po dobu 10 let od finan¢niho ukonéeni projektu nejméné v8ak do 31. 12. 2027:

a)

b)

d)

uchovat dokumentaci projektu, ve$keré originaly udetnich dokladi a origindly
projektové dokumentace a dalfich dokumentd souvisejicich s realizaci projektu.
Doklady budou uchovany zpisobem uvedenym v zdkoné &. 563/1991 Sb., o
uetnictvi, ve znéni pozd&jsich piedpisl, nebo v zdkong &. 586/1992 Sb., o dani z
piijmu, ve znéni pozdéjsich pfedpish, ve smyslu ustanoveni § 7b pro dailovou
evidenci. V pfipadg, Ze legislativa CR stanovuje Thiitu deli, plati tato stanoveni
Ihtita.

umoznit poskytovateli dotace nebo jim povéfenym osobam provedeni kontroly
ucetni (datiové) evidence, pouziti vefejnych financnich prostfedkt a fyzické
realizace projektu, zejména ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
ve znéni pozdé&jSich pfedpish, mj. umoznit vstup do svych objektt a na své pozemky
nebo objekty a pozemky, které vyuZiva ke své Cinnosti. Timto ujednanim nejsou
dotfena ani omezena prava ostatnich kontrolnich orgénii statni spravy CR a uzemni
samospravy v CR a organtt EU (napt. NKU, Evropska komise, OLAF, Ministerstvo
financi, Evropsky dCetni dvir, Auditni organ, tizemni finanéni orgin, Platebni a
certiftkacni orgén, poptipadé jimi uréenych zmocnénci a dalsich kontrolnich organt
dle predpisti CR a EU),

poskytnout potfebnou soucinnost poskytovateli dotace nebo jim povéfenym osobam
pfi kontrolach, auditech nebo monitorovani feSeni a realizace projektu, zejména jim
poskytnout na vyZadani veSkerou dokumentaci k projektu, 0éetni doklady,
vysvétlujici informace a umoZnit prohlidku na misté a p¥istup ke viem movitym a
nemovitym vécem souvisejicich s realizaci projektu,

umoznit na vyzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a prib&hu zadavani
zakdzek a poskytnout na vyzvu poskytovatele relevantni informace o zplsobu
zadani zakazky a vybéru nejvhodn&jsi nabidky,

poskytnout veSkeré doklady souvisejici s realizaci projektu a plnénim
monitorovacich ukazateld, které si mohou vyZzadat zejména nasledujici kontrolni
organy: Evropsky ucetni dvir, Evropské komise, Nejvyssi kontrolni ufad, Auditni
organ, Uzemni finanéni orgén, Platebni a certifikadni organ, popi. jimi uréeni
zmocnénei a dal¥i kontrolni organy dle pedpist CR a predpist EU. Témto organtm
je zhotovitel dale povinen poskytnout soudinnost p¥ kontrolach minimdalné ve
stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim povéfenym osobam.

3. V pfipadé, Ze objednatel neobdrZi finanéni prostiedky od zfizovatele pifpadné z dotace, pak
ma pravo odstoupit od této smlouvy.
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4. V pfipadg, Ze objednatel obdrZi pouze &ast finangnich prostfedkd od ziizovatele pfipadné
z dotace, zavazuji se smluvni strany uzaviit dodatek ke smlouveé, kterym dojde ke sniZeni
pfedmétu plnéni v zavislosti na pfidélenych financnich prostiedcich.

5. Ob¢ strany se zavazuji svym podpisem, Ze se sezndmily s celym obsahem této smlouvy a
souhlasi s ni.

6. Zmény a doplitky této smlouvy jsou moZné jen za pfedpokladu pisemné dohody a
oboustranného podpisu.

7. Tato smlouva o dilo je podepsana ve 4 vyhotovenich, 2 vyhotoveni obdrZi objednatel a 2
zhotovitel.

8. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za $kody vzniklé objednateli v disledku ¢innosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v disiedku neplnéni smluvnich podminek. 9. Ve viech
pfipadech, které nefe$i uvjedndni obsaZena v této smlouve, plati pfislu$nd ustanoveni
ob¢angkého zakoniku.

Piilohy: ¢. 1 — Nabidkovy rozpo&et
¢. 2 — Casovy a finanéni harmonogram praci
Ve Viddi dne Vo dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
/ Ohbae vy,
4 1C-0es 25653 Ve :?8
A0504433, s C20C2044+

L

Mgr. Pavel Drda

Obec Vidde ndzev zhotovitele
starosta obce Jjméno, pFijment, titul
funkee
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